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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

podlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení podle § 27o veřejných zakázkách 

 

 

O D P O V Ě Ď  N A  D O P L Ň U J Í C Í  D O T A Z Y    

č. 4 až 13    

  

 

 VŘ S NÁZVEM: 
 

„Výstavba tělocvičny u ZŠ č.p. 136 v Ostravě - Petřkovicích“. 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám jsou rozesílány e-mailem všem známým 

uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta v souladu s ustanovením § 49 odst. 

3 zákona, a to na e-mailové adresy. Současně jsou dodatečné informace k zadávacím 

podmínkám uveřejňovány na profilu zadavatele. 

 

 

    Dodatečné informace jsou poskytovány na základě dotazů uchazeče o VŘ ze dne 01.08.2016,  

   dotaz – odpověď. Formulace dotazů uchazeče o VŘ je doslovně převzata. 

 

 

Otázka č. 4:  
 

Dle bodu 5.3.6 Zadávací dokumentace má uchazeč ocenit všechny předepsané položky 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr tak, že jej vyplní ve všech 

položkách. Jelikož v bodě II./1. návrhu smlouvy uvádíte, že rozsah předmětu stavby je 

vymezen projektovou dokumentací a stavebním povolením, může dojít k situaci, kdy budou 

reálně existovat rozdíly mezi předepsaným soupisem s výkazem výměr a mezi textovou 

nebo výkresovou částí projektové dokumentace a požadavky vyplývajícími ze stavebního 

povolení.  

 

Dotaz: Jak bude v tomto případě zadavatel (objednatel) postupovat vůči zhotoviteli? Jak 

budou řešeny rozdíly v rozsahu díla vzniklé srovnáním „soupisu prací s výkazem výměr“ a 

textové nebo výkresové části projektové dokumentace a požadavky vyplývajícími ze 

stavebního povolení a dalších rozhodnutí? Stanovuje oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr jednoznačně rozsah díla?  
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Odpověď č. 4  

 

Nesrovnalosti soupisu prací s výkazem výměr a výkresové či textové části projektové dokumentace 

se nepředpokládají. 

Pro ocenění nabídky mají všichni uchazeči rovné podmínky a oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr jednoznačně stanovuje rozsah díla pro zpracování nabídky. 

Pokud by se nějaký nesoulad během realizace objevil, bude řešen individuálně případ od případu v 

souladu s ustanovením čl. II. Smlouvy o dílo. 

Ano, oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je plně v souladu s výkazem výměr a 

stanovuje jednoznačně rozsah díla. 

 

 

 

Otázka č. 5  

 

Dle bodu II./4. návrhu smlouvy o dílo má zhotovitel zajistit zkoušky, atesty, revize atd. dle 

ČSN, ČN a EN. Rovněž v bodě VIII./2. a VIII./3. návrhu smlouvy o dílo se hovoří o evropských 

technických normách.  

 

Dotaz: Jelikož dílo má být provedeno v souladu s českým právním řádem, o jaké ČN A EN se 

jedná? Neplatí spíš označení ČSN EN? Mohl by zadavatel uchazeči specifikovat evropské 

normy dle bodu VIII./2. návrhu smlouvy o dílo?    

 

 

Odpověď č. 5  

 

Při provádění stavební části, a to jak při stavebních pracích, tak při zpracování dílenské dokumentace 

nebo při dodavatelské přípravě obecně budou závazně dodržovány všechny normové a zákonné 

požadavky v oblasti investiční výstavby v aktuálním znění, nebo podle povahy věci, ve znění 

platném v době zpracování projektové dokumentace.  

Normy jsou uvedeny v ZD pod bodem 3.4.6. Odkaz na ČN a EN je překlep, správný odkaz je na 

normy ČSN a normy ČSN EN. 

 

 

Otázka č. 6 

 

Dle bodu VI./5. návrhu smlouvy o dílo jsou součástí ceny i práce a dodávky, které v SoD 

uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět. Dle bodu 5.3.6 

Zadávací dokumentace uchazeč nesmí provádět jakékoli změny v soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr.  

 

Dotaz: Mohl by zadavatel vysvětlit uchazeči tento rozpor?    
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Odpověď č. 6  

 

Bez zákazu obsaženého v bodě 5.3.6 Zadávací dokumentace, dle kterého uchazeč nesmí provádět 

jakékoli změny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, by existovalo reálné 

riziko, že nabídky jednotlivých uchazečů nebude možné porovnat. Zadavatel má za to, že předložený 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je úplný a žádné další práce, dodávky 

ani služby nepředpokládá. 

 

 

Otázka č. 7 

 

Dle § 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění za správnost a úplnost 

zadávací dokumentace odpovídá zadavatel. Dle znění bodů VI./7. a VI./12. návrhu smlouvy o 

dílo je však tato odpovědnost přesunuta na zhotovitele.  

 

Dotaz: Mohl by zadavatel vysvětlit uchazeči tento rozpor? Prohlašuje zadavatel jednoznačně, 

že předložený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (jako součást 

zadávací dokumentace) je závazný a úplný? Stačí nám odpověď „ANO“ nebo „NE“. 

 

 

Odpověď č. 7  

 

Zadavatel odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace dle § 44 ZVZ. To mu nebrání v 

tom, aby po dodavateli požadoval prohlášení obsažené v čl. VI./7. a VI./12 Smlouvy o dílo. 

Zadavatel má za to, že předložený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je 

úplný a žádné další práce, dodávky ani služby nepředpokládá. 

 

 

Otázka č.8. 

  

Vztahuje se dle zadavatele záruka dle bodu XIII./4. návrhu smlouvy o dílo rovněž na 

poškození díla objednatelem či třetí osobou či zásahem vyšší moci? Má v takových případech 

uchazeč dle zadavatele bezplatně odstraňovat vady vzniklé během trvání záruční doby? 

Má uchazeč bezplatně odstraňovat v záruční době jen takové vady, u kterých má zadavatel 

(objednatel) práva z vadného plnění? 

Jelikož součástí díla je i výsadba zeleně, domnívá se zadavatel, že je standardní poskytovat pro 

tuto část díla záruku 72 měsíců?  
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Odpověď č. 8  

 

Záruka dle bodu XIII./4. návrhu Smlouvy o dílo je standardní zárukou, nikoliv pojištěním, a vzathují 

se na ní zákonná ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku.  

 

Podle § 2113 občanského zákoníku „Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po 

určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky 

má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být 

poskytnuta i na jednotlivou součást věci.“ 

 

Podle § 2116 občanského zákoníku „Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu 

nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.“ 

 

Požadavek na 72 měsíční záruční lhůtu na dílo je v souladu s českým právním řádem včetně zákona o 

veřejných zakázkách. 

  

 

 

 

Otázka č. 9 

 

V bodě XII./3. návrhu smlouvy o dílo se připouští předání a převzetí části díla. V bodě XIV./1. 

návrhu smlouvy o dílo se hovoří o přechodu nebezpečí újmy na díle až dnem předání a převzetí 

celého díla.  

 

Dotaz: V případě předání a převzetí části díla přechází nebezpečí újmy na této části díla na 

objednatele dnem jejího předání a převzetí dle platné legislativy? Stačí nám odpověď „ANO“ nebo 

„NE“. 

 

Odpověď č. 9  

 

Nebezpečí újmy na zhotovované věci přechází až předáním a převzetím celého díla ve smyslu XIV. 

čl. 1 návrhu Smlouvy o dílo. 

 

 

Otázka č. 10: 

 

V bodě XV./1. návrhu smlouvy o dílo je řečeno, že uchazeč bude sankcionován za prodlení 

s předáním díla při existenci drobných vad a nedodělků. Návrh smlouvy o dílo však připouští 

dle platné legislativy předání a převzetí s drobnými vadami a nedodělky a sjednání termínu 

jejich odstranění pod sankcí v případě jeho nesplnění. 

 

Dotaz: Mohl by zadavatel objasnit uchazeči, proč takto stanovil sankci pod bodem XV./1. 

návrhu smlouvy o dílo? 
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Odpověď č. 10  

 

Uchazeč sankci stanovil proto, aby zajistil co nejrychlejší odstranění drobných vad a nedodělků ze 

strany dodavatele. 

 

 

Otázka č.11 

 

Vztahuje se sankce uvedená pod bodem XV./6. návrhu smlouvy o dílo pouze na vadu, u 

které má objednatel práva z vadného plnění? Stačí nám odpověď „ANO“ nebo „NE“. 

 

 

 

Odpověď č. 11 

 

ANO 

 

 

Otázka č.12  

 

Nepřipadá zadavateli výše sankce uvedená pod bodem XV./7. návrhu smlouvy o dílo (5 

miliónů Kč) nepřiměřená (tvoří cca 25% ceny díla)? 

 

 

Odpověď č. 12  

 

Sankce je přiměřená, protože zajišťuje legitimní zájem zadavatele na tom, aby dodavatel dodržel 

významný parametr své nabídky, kterým je navržená subdodavatelská struktura. 

 

 

 

Otázka č.13 

 

Proč zadavatel neuvedl v čl. XV. návrhu smlouvy o dílo rovněž sankci na sebe v případě 

prodlení se svým závazkem platit cenu díla dle sjednaných platebních podmínek? 
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Odpověď č. 13  

 

Zadavatel není povinen takovou sankci sjednat, a proto ji nesjednal. Navíc jsou v návrhu Smlouvy o 

dílo podrobně ošetřeny důvody pozastavení úhrady faktur dodavatele, a pokud budou všechny 

náležitosti fakturace dodavatelem řádně splněny, zhotovitel nemá důvod hradit v opožděném 

termínu, dle harmonogramu schválených finančních toků.   
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